

**VISTOS:**

1. La Ley N° 19.886, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.
2. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
3. La Ficha de Evaluación del Proyecto denominado "Construcción Aceras de Hormigón y Pavimentación Población Corvi".
4. Decreto Exento N° 00044 de fecha 12.01.15, que Aprueba la Modalidad de Administración Directa.
5. Decreto Exento N° 00068 de fecha 15.01.16, que Llama a Propuesta Pública.
6. Acta de Deserción de fecha 02.02.15.
7. Decreto Exento N° 00567 de fecha 19.03.15, que Llama a Propuesta Pública.
8. Acta de Deserción de fecha 10.04.15.
9. La Ficha de Reevaluación del Proyecto denominado "Construcción Aceras de Hormigón y Pavimentación Población Corvi".
10. Decreto Exento N° 01167 de fecha 04.06.15, que Aprueba la Reevaluación de la Modalidad de Administración Directa.
11. Decreto Exento N° 00917 de fecha 03.05.16, que Llama a Propuesta Pública.
12. Tabla de Evaluación Técnica de fecha 19.05.16.

**CONSIDERANDO:**

1. La necesidad que tiene la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz, de realizar la "Construcción de Aceras de Hormigón y Pavimentación Población Corvi", descrito en Ficha del Proyecto.
2. El Proyecto se financiará con recursos proveniente de los Fondos del Casino, Número de Cuenta 215.31.02.999.078.001

**DECRETO**

**EXENTO N° 01088**

1. **DECLÁRESE DESIERTA** la Propuesta Pública el Proyecto denominado "**CONSTRUCCIÓN ACERAS HORMIGÓN Y PAVIMENTACIÓN POBLACIÓN CORVI**" (ID 3838-33-LE16), autorizado por Decreto Exento N° 00917 de fecha 03.05.16, debido a que no cumple con los requisitos establecidos en el Punto N° 7.1.1 de las Bases Administrativas.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*[Handwritten signature of Fermín Miguel Gutiérrez Rivas]*

**FERMÍN MIGUEL GUTIÉRREZ RIVAS**  
Secretario Municipal



*[Handwritten signature of Gustavo William Arévalo Cornejo]*

**GUSTAVO WILLIAM ARÉVALO CORNEJO**  
Alcalde

GWAC/CMRC/FMGR/CMRC/rcp

- C. c.:
- Alcaldía (02)
  - DOM (01)
  - DAF (01)
  - Adquisiciones (01)
  - Transparencia (01)
  - Archivo (01)
- /